

質問回答書

件名：令和元年度 建 第3号 甲良東小学校屋根改修工事

質問事項	回答
工期の令和元年8月31日までが厳しいのですが、工期延長はありますか。	工事発注の工期設定については、期間が短く申し訳ございませんが、夏休み期間内の工事完了を基本として工期設定をお願いしています。 期間中に不測の事態等が生じた場合、工期内の完了が難しいと判断されたときに工期延長を検討していく予定です。
PH屋根は、改修部分に入るのでしょうか。（図面4.7）	PH屋根（一部4階部分の機械室上の屋根部分）は今回の工事対象ではありません。