
件名： 令和元年度　建　第３号　甲良東小学校屋根改修工事

質　問　回　答　書

質問事項 回答
工期の令和元年８月３１日までが厳しいのですが、工期延長はあり
ますか。

　工事発注の工期設定については、期間が短く申し訳ございません
が、夏休み期間内の工事完了を基本として工期設定をお願いしてい
ます。
　期間中に不測の事態等が生じた場合、工期内の完了が難しいと判
断されたときに工期延長を検討していく予定です。

ＰＨ屋根は、改修部分に入るのでしょうか。（図面4.7） 　ＰＨ屋根（一部４階部分の機械室上の屋根部分）は今回の工事対
象ではありません。


