

質問回答書

工事名：平成30年度 測設 第14号 甲良東小学校トイレ改修工事設計委託業務

質問事項	回答
委託業務期間が平成31年3月27日とありますが、工期に関しては延長も含め相談させていただくことは可能でしょうか。	原則3月27日が工期ですが、3月議会で繰越の手続きを取る予定です。
工事予定は、平成31年学校の夏季休暇中の予定ですか、もしくは、仮設トイレの必要はありますか。	夏期休暇中の予定です。 また、仮設トイレにつきましては必要ありません。
洋式便器は、温水洗浄便座付ですか	温水洗浄便座付ではありません。