

入札執行表（結果）

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 入札日時 | 平成30年12月11日 午前09時00分 |
| 入札場所 | 甲良町公民館 1階会議室 |
| 件名 | 平成30年度 土 第5号 甲良中学校前歩道新設事業に伴う構造物撤去等工事 |
| 工事概要 | 甲良中学校前県道拡幅および歩道新設事業に伴う構造物撤去等工事 |
| 場所 | 甲良町大字在土地先 |
| 期間 | 契約締結の日 から 平成31年 3月29日 まで |
| 予定価格（税抜） | 不調のため非公表 |
| 最低制限価格（税抜） | 設定（非公表） |
| 落札額（税抜） | |
| 契約金額（税込） | |
| 執行者 | 企画監理課 課長 村岸 勉 |
| 立会人 | 企画監理課 主査 村田 茂典 主事 大西 央士郎 |

| 業者名 | | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 第3回入札額 | 随意契約 | 摘要 |
|-----|--------------------|------------|--------|--------|------|------------------|
| 1 | 上田工業 | | | | | 辞退 |
| 2 | 株式会社大野組 | 12,400,000 | | | | 第2回入札辞退 |
| 3 | 小川設備 | | | | | 失格 (最低制限価格未滿) |
| 4 | 有限会社共栄造園建設工業 | | | | | 失格 (最低制限価格未滿) |
| 5 | サトル工業所 | | | | | 失格 (最低制限価格未滿) |
| 6 | 株式会社ダイヤワーク 甲良支店 | | | | | 失格 (最低制限価格未滿) |
| 7 | ホクト興業 | | | | | 失格 (最低制限価格未滿) |
| 8 | 丸五建設 甲良営業所 | | | | | 欠席 |
| 9 | 丸ふ建材 甲良営業所 | | | | | 失格 (最低制限価格未滿) |
| 10 | 有限会社山勝建設 | | | | | 失格 (最低制限価格未滿) |
| 11 | 山八建設 | | | | | 失格 (最低制限価格未滿) |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | 不調 | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |