

見積執行表（結果）

見積期限	令和 3年 8月20日 午後05時00分
入札場所	甲良町役場 産業課
件名	農業用ため池等維持管理に伴う除草及び樹木伐採工事
工事概要	農業用ため池等の施設周辺において樹木及び雑草の繁殖したことで農作物への用水供給に影響が起る恐れがあることから除草及び樹木伐採を行う。 除草面積（機械）：2,640㎡ 樹木伐採：34本
場所	甲良町大字池寺・横関地先
期間	契約締結の日 から 令和 3年10月15日 まで
予定価格（税抜）	1,160,000円
最低制限価格（税抜）	設定（非公表）
落札額（税抜）	960,000円
契約金額（税込）	1,056,000円
執行者	産業課
立会人	産業課・建設水道課

業者名		第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	随意契約	摘要
1	上田工業					欠席
2	株式会社大野組					失格 最低制限価格未滿
3	小川設備	960,000				落札
4	有限会社共栄造園建設工業					欠席
5	KM工業					無効
6	小林組	1,200,000				超過
7	サトル工業所					欠席
8	上和組					欠席
9	竹上建設					欠席
10	中川建築					欠席
11	株式会社檜崎住宅					失格 最低制限価格未滿
12	ホクト興業	1,547,000				超過
13	丸ふ建材					辞退
14	宮川工務店	1,050,000				
15	山明組					欠席
16	有限会社山勝建設	965,000				
17	山八建設	1,150,000				
18	隆工業					欠席
19						
20						

見積執行表（結果）

見積期限	令和 3年 8月20日 午後05時00分
入札場所	甲良町役場 建設水道課
件名	町内維持補修工事
工事概要	区要望に伴う町内維持補修工事
場所	甲良町大字池寺、長寺、北落地先
期間	契約締結の日 から 令和 3年10月29日 まで
予定価格（税抜）	1,130,000円
最低制限価格（税抜）	設定（非公表）
落札額（税抜）	910,000円
契約金額（税込）	1,001,000円
執行者	建設水道課
立会人	産業課、建設水道課

業者名	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	随意契約	摘要
1 上田工業					欠席
2 株式会社大野組					失格 最低制限価格未滿
3 小川設備					無効（対策 工事取抜のため）
4 有限会社共栄造園建設工業					欠席
5 KM工業					無効
6 小林組	960,000				
7 サトル工業所					欠席
8 上和組					欠席
9 竹上建設	910,000				落札
10 中川建築					欠席
11 株式会社檜崎住宅	920,000				
12 ホクト興業	949,000				
13 丸ふ建材					辞退
14 宮川工務店					無効
15 山明組					
16 有限会社山勝建設					欠席
17 山八建設	926,000				
18 隆工業					欠席
19					
20					

見積執行表（結果）

見積期限	令和 3年 8月20日 午後05時00分
入札場所	甲良町役場 建設水道課
件名	町道箱柳横田線道路側溝補修工事
工事概要	区要望に伴う町道道路側溝補修工事
場所	甲良町大字呉竹地先
期間	契約締結の日 から 令和 3年10月29日 まで
予定価格（税抜）	1,110,000円
最低制限価格（税抜）	設定（非公表）
落札額（税抜）	918,000円
契約金額（税込）	1,009,800円
執行者	建設水道課
立会人	産業課、建設水道課

業者名		第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	随意契約	摘要
1	上田工業					欠席
2	株式会社大野組	1,000,000				
3	小川設備					無効（コ叶対策 工事取抜のため
4	有限会社共栄造園建設工業					欠席
5	KM工業					無効
6	小林組	950,000				
7	サトル工業所					欠席
8	上和組					欠席
9	竹上建設					無効（コ叶対策 工事取抜のため
10	中川建築					欠席
11	株式会社檜崎住宅	999,000				
12	ホクト興業	932,000				
13	丸ふ建材					辞退
14	宮川工務店					無効
15	山明組					欠席
16	有限会社山勝建設					失格
17	山八建設	918,000				落札
18	隆工業					欠席
19						
20						