

見積執行表 (結果)

見積期限	令和 4年 9月22日 午後05時00分
入札場所	甲良町役場 建設水道課
件名	甲良町水道施設樹木搬出工事
工事概要	前年度の積雪により町内で発生した倒木樹木を処理する工事
場所	甲良町大字呉竹地先
期間	契約締結の日 から 令和 4年11月30日 まで
予定価格 (税抜)	1,180,000円
最低制限価格 (税抜)	設定 (非公表)
落札額 (税抜)	1,000,000円
契約金額 (税込)	1,100,000円
執行者	建設水道課
立会人	建設水道課

業者名		第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	随意契約	摘要
1	上田工業					辞退
2	株式会社大野組					失格 (最低制限価格未滿)
3	小川設備	1,084,000				
4	有限会社共栄造園建設工業	1,380,000				超過
5	KM工業					失格 (最低制限価格未滿)
6	サトル工業所					辞退
7	竹上建設	1,180,000				
8	中川建築	1,130,000				
9	株式会社檜崎住宅	1,000,000				落札
10	ホクト興業					失格 (最低制限価格未滿)
11	山明組					辞退
12	山八建設					辞退
13	山本建工	1,026,000				
14	隆工業					辞退
15						
16						
17						
18						
19						
20						

見積執行表（結果）

見積期限	令和 4年 9月22日 午後05時00分
入札場所	甲良町役場 建設水道課
件名	町道水路改良工事
工事概要	老朽化に伴う水路改良工事
場所	甲良町大字下之郷地先
期間	契約締結の日 から 令和 4年11月30日 まで
予定価格（税抜）	1,160,000円
最低制限価格（税抜）	設定（非公表）
落札額（税抜）	958,000円
契約金額（税込）	1,053,800円
執行者	建設水道課
立会人	建設水道課

業者名	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	随意契約	摘要
1 上田工業					辞退
2 株式会社大野組					失格 (最低制限価格未滿)
3 小川設備	1,037,000				
4 有限会社共栄造園建設工業					辞退
5 KM工業					失格 (最低制限価格未滿)
6 サトル工業所					辞退
7 竹上建設	958,000				落札
8 中川建築	990,000				
9 株式会社檜崎住宅					無効（コロナ対策工事 取り抜きのため）
10 ホクト興業					失格 (最低制限価格未滿)
11 山明組					辞退
12 山八建設					辞退
13 山本建工	1,020,000				
14 隆工業					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

見積執行表（結果）

見積期限	令和 4年 9月22日 午後05時00分
入札場所	甲良町役場 建設水道課
件名	甲良町防火水槽蓋修繕工事
工事概要	老朽化に伴う防火水槽蓋修繕工事
場所	甲良町大字長寺地先
期間	契約締結の日 から 令和 4年11月30日 まで
予定価格（税抜）	1,150,000円
最低制限価格（税抜）	設定（非公表）
落札額（税抜）	940,000円
契約金額（税込）	1,034,000円
執行者	建設水道課
立会人	建設水道課

業者名	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	随意契約	摘要
1 上田工業					辞退
2 株式会社大野組					失格 (最低制限価格未滿)
3 小川設備	1,008,000				
4 有限会社共栄造園建設工業					辞退
5 KM工業	940,000				落札
6 サトル工業所					辞退
7 竹上建設					無効（コロナ対策工事 取り抜きのため）
8 中川建築					辞退
9 株式会社檜崎住宅					無効（コロナ対策工事 取り抜きのため）
10 ホクト興業					失格 (最低制限価格未滿)
11 山明組					辞退
12 山八建設					辞退
13 山本建工					辞退
14 隆工業					辞退
15					
16					
17					
18					
19					
20					