

見積執行表（結果）

見積期限	令和 4年12月27日 午後05時00分
入札場所	甲良町役場 建設水道課
件名	町道長寺西寺前線水路床板工事
工事概要	地元、長寺西区からの要望であり、現況既設水路が本箇所のみオープンとなっており、歩行者・自転車等が大変危険であるため、今回、床版設置工事を発注するものであります。
場所	甲良町大字長寺地先
期間	契約締結の日 から 令和 5年 3月20日 まで
予定価格（税抜）	1,180,000円
最低制限価格（税抜）	設けない
落札額（税抜）	948,000円
契約金額（税込）	1,042,800円
執行者	建設水道課
立会人	建設水道課

業者名	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	随意契約	摘要
1 上田工業					辞退
2 株式会社大野組	948,000				落札
3 小川設備					失格 (最低制限価格未滿)
4 有限会社共栄造園建設工業					辞退
5 サトル工業所					失格 (最低制限価格未滿)
6 中川建築					辞退
7 ホクト興業	1,008,000				
8 山明組					辞退
9 山八建設					辞退
10 山本建工					辞退
11 隆工業					辞退
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

見積執行表（結果）

見積期限	令和 4年12月27日 午後05時00分
入札場所	甲良町役場 建設水道課
件名	町道水路修繕工事
工事概要	区要望により老朽化が原因と思われる箇所（水路蓋）の修繕並びに水路の修繕工事を行う。
場所	甲良町大字池寺・長寺地先
期間	契約締結の日 から 令和 5年 3月20日 まで
予定価格（税抜）	1,170,000円
最低制限価格（税抜）	設けない
落札額（税抜）	936,000円
契約金額（税込）	1,029,600円
執行者	建設水道課
立会人	建設水道課

	業者名	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	随意契約	摘要
1	上田工業					辞退
2	株式会社大野組					無効（コロナ対策工事 取り抜きのため）
3	小川設備	969,000				
4	有限会社共栄造園建設工業					辞退
5	サトル工業所	978,000				
6	中川建築					辞退
7	ホクト興業	936,000				落札
8	山明組					辞退
9	山八建設					辞退
10	山本建工					辞退
11	隆工業					辞退
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

見積執行表（結果）

見積期限	令和 4年12月27日 午後05時00分
入札場所	甲良町役場 建設水道課
件名	呉竹地先道路改良工事
工事概要	区要望により道路の沈下修繕並びに老朽化に伴う道路側溝の改修工事を行う。
場所	甲良町大字呉竹地先、小川原地先
期間	契約締結の日 から 令和 5年 3月20日 まで
予定価格（税抜）	1,140,000円
最低制限価格（税抜）	設けない
落札額（税抜）	981,000円
契約金額（税込）	1,079,100円
執行者	建設水道課
立会人	建設水道課

業者名	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	随意契約	摘要
1 上田工業					辞退
2 株式会社大野組					無効（コロナ対策工事 取り返きのため）
3 小川設備	981,000				落札
4 有限会社共栄造園建設工業					辞退
5 サトル工業所					辞退
6 中川建築					辞退
7 ホクト興業					無効（コロナ対策工事 取り返きのため）
8 山明組					辞退
9 山八建設					辞退
10 山本建工					辞退
11 隆工業					辞退
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					