

見積執行表（結果）

見積期限	令和 3年12月 6日 午後12時00分
入札場所	甲良町役場 建設水道課
件名	甲良町総合公園グランド外周道樹木伐採除草工事
工事概要	甲良町総合公園グランド外周道樹木伐採除草工事は、① 除草A=150㎡ ② 高木伐採工 N=13本 ③ 高木枝払い工 N=10本 を発注するものです。
場所	甲良町池寺地先
期間	契約締結の日 から 令和 4年 1月31日 まで
予定価格（税抜）	1,180,000円
最低制限価格（税抜）	設定（非公表）
落札額（税抜）	944,000円
契約金額（税込）	1,038,400円
執行者	甲良町長
立会人	建設水道課 課長：村岸 産業課 課長補佐：寺居

業者名	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	随意契約	摘要
1 上田工業	967,000				
2 株式会社大野組					失格
3 有限会社共栄造園建設工業					欠席
4 KM工業	1,010,000				
5 小林組	1,015,000				
6 サトル工業所					欠席
7 上和組					欠席
8 中川建築					欠席
9 株式会社檜崎住宅					失格
10 ホクト興業	944,000				落札
11 丸ふ建材					欠席
12 宮川工務店					失格
13 山明組					欠席
14 有限会社山勝建設					欠席
15 隆工業					欠席
16					
17					
18					
19					
20					

見積執行表（結果）

見積期限	令和 3年12月 6日 午後12時00分
入札場所	甲良町役場 建設水道課
件名	甲良町総合公園グランド外周道樹木伐採除草工事（第2工区）
工事概要	甲良町総合公園グランド外周道樹木伐採除草工事（第2工区） は、 ① 除草A=150㎡ ② 高木伐採工 N=13本 ③ 高木枝払い工 N=10本 を発注するものです。
場所	甲良町池寺地先
期間	契約締結の日 から 令和 4年 1月31日 まで
予定価格（税抜）	1,180,000円
最低制限価格（税抜）	設定（非公表）
落札額（税抜）	968,000円
契約金額（税込）	1,064,800円
執行者	甲良町長
立会人	建設水道課 課長：村岸 産業課 課長補佐：寺居

業者名	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	随意契約	摘要
1 上田工業	968,000				落札
2 株式会社大野組					失格
3 有限会社共栄造園建設工業					欠席
4 KM工業	1,015,000				
5 小林組	1,010,000				
6 サトル工業所					欠席
7 上和組					欠席
8 中川建築					欠席
9 株式会社檜崎住宅					失格
10 ホクト興業					無効
11 丸ふ建材	1,057,000				
12 宮川工務店					失格
13 山明組					欠席
14 有限会社山勝建設					欠席
15 隆工業					欠席
16					
17					
18					
19					
20					

見積執行表（結果）

見積期限	令和 3年12月 6日 午後12時00分
入札場所	甲良町役場 建設水道課
件名	平成の尼子館親水公園橋修繕工事
工事概要	橋修繕工 N=2箇所
場所	甲良町大字尼子地先
期間	契約締結の日 から 令和 4年 3月10日 まで
予定価格（税抜）	1,180,000円
最低制限価格（税抜）	設定（非公表）
落札額（税抜）	950,000円
契約金額（税込）	1,045,000円
執行者	甲良町長
立会人	建設水道課 課長：村岸 産業課 課長補佐：寺居

業者名		第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	随意契約	摘要
1	上田工業					無効
2	株式会社大野組					失格
3	有限会社共栄造園建設工業					欠席
4	KM工業	1,005,000				
5	小林組	1,015,000				
6	サトル工業所					欠席
7	上和組					欠席
8	中川建築	972,000				
9	株式会社檜崎住宅					失格
10	ホクト興業					無効
11	丸ふ建材					欠席
12	宮川工務店	950,000				落札
13	山明組					欠席
14	有限会社山勝建設					欠席
15	隆工業					欠席
16						
17						
18						
19						
20						

見積執行表（結果）

見積期限	令和 3年12月 6日 午後12時00分
入札場所	甲良町役場 建設水道課
件名	四ッ塚団地南側道路法面樹木伐採除草工事
工事概要	四ッ塚団地南側道路法面樹木伐採除草工事は、① 除草A=2,300㎡ ② 樹木伐採工 N=27本 ③ 樹木枝払い工 ③ N=15本 を発注するものです。
場所	甲良町池寺地先
期間	契約締結の日 から 令和 4年 1月31日 まで
予定価格（税抜）	1,170,000円
最低制限価格（税抜）	設定（非公表）
落札額（税抜）	1,000,000円
契約金額（税込）	1,100,000円
執行者	甲良町長
立会人	建設水道課 課長：村岸 産業課 課長補佐：寺居

業者名	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	随意契約	摘要
1 上田工業					無効
2 株式会社大野組					無効
3 有限会社共栄造園建設工業					欠席
4 KM工業	1,010,000				欠席
5 小林組	1,000,000				落札
6 サトル工業所					欠席
7 上和組					欠席
8 中川建築					欠席
9 株式会社檜崎住宅					失格
10 ホクト興業					無効
11 丸ふ建材					欠席
12 宮川工務店					無効
13 山明組					欠席
14 有限会社山勝建設					欠席
15 隆工業					欠席
16					
17					
18					
19					
20					

見積執行表（結果）

見積期限	令和 3年12月 6日 午後12時00分
入札場所	甲良町役場 建設水道課
件名	町道長寺中野西2号線横断側溝補修工事
工事概要	町道長寺中野西2号線横断側溝補修工事 横断可変側溝工 L=7m (300*300) 集水樹工 N=1箇所
場所	甲良町長寺地先
期間	契約締結の日 から 令和 4年 1月31日 まで
予定価格（税抜）	1,160,000円
最低制限価格（税抜）	設定（非公表）
落札額（税抜）	929,000円
契約金額（税込）	1,021,900円
執行者	甲良町長
立会人	建設水道課 課長：村岸 産業課 課長補佐：寺居

業者名		第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	随意契約	摘要
1	上田工業					無効
2	株式会社大野組	960,000				
3	有限会社共栄造園建設工業					欠席
4	KM工業	990,000				
5	小林組					無効
6	サトル工業所					欠席
7	上和組					欠席
8	中川建築	969,000				
9	株式会社檜崎住宅	929,000				落札
10	ホクト興業					無効
11	丸ふ建材					欠席
12	宮川工務店					無効
13	山明組					欠席
14	有限会社山勝建設					欠席
15	隆工業					欠席
16						
17						
18						
19						
20						

見積執行表（結果）

見積期限	令和 3年12月 6日 午後12時00分
入札場所	甲良町役場 建設水道課
件名	ため池施設フェンス修繕工事
工事概要	農業用ため池の除草作業実施により転落防止フェンスの破損や経年劣化状況が確認され、施設管理の観点からフェンス修繕を実施する。 除草工 240.0㎡ フェンス修繕 32.0m フェンス新設 4.0m
場所	甲良町大字池寺地先
期間	契約締結の日 から 令和 4年 2月25日 まで
予定価格（税抜）	1,140,000円
最低制限価格（税抜）	設定（非公表）
落札額（税抜）	940,000円
契約金額（税込）	1,034,000円
執行者	甲良町長
立会人	建設水道課 課長：村岸 産業課 課長補佐：寺居

業者名	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	随意契約	摘要
1 上田工業					辞退
2 株式会社大野組	940,000				落札
3 有限会社共栄造園建設工業					欠席
4 KM工業	990,000				
5 小林組					無効
6 サトル工業所					欠席
7 上和組					欠席
8 中川建築	969,000				
9 株式会社檜崎住宅					無効
10 ホクト興業					無効
11 丸ふ建材					欠席
12 宮川工務店					無効
13 山明組					欠席
14 有限会社山勝建設					欠席
15 隆工業					欠席
16					
17					
18					
19					
20					