

入札結果調書

工事名	平成23年度 建 第 4 号 せせらぎの里こうら園芸作物出荷調整室新築工事					
入札日時	平成23年12月21日 午前 11 時 00 分					
工事場所	甲良町 大字金屋地先					
	指 定 業 者	第 1 回	第2回	第3回	随意契約	摘 要
1	(株)安藤製材所	7,730,000				超過
2	宮川建設	5,830,000				
3	良組					欠席
4	(株)榑崎住宅	5,450,000				落札
5	中川建築	7,688,000				超過
6	森田工務店	8,550,000				超過
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
概要等	予定価格： 6,720,000円 工 期： 契約締結日 ～ 平成24年3月30日					
備 考	上記の落札金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当額金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)が契約金額である。					