

入札結果調書

工 事 名	平成24年度 土 第1号 町道金屋池寺長寺線道路改良工事(第3期)					
入 札 日 時	平成24年7月26日 午前 10 時 30 分					
工 事 場 所	甲良町大字金屋地先					
	指 定 業 者	第 1 回	第2回	第3回	随意契約	摘 要
1	良組	8,280,000				超過
2	(有)共栄造園建設工業	6,075,000				
3	(有)山崎建材 甲良営業所	5,593,000				
4	(株)ダイヤワーク					無効
5	丸ふ建材 甲良営業所					無効
6	中川建築	5,850,000				
7	(株)山徳建設 甲良営業所	5,820,000				
8	(有)一八建舗 甲良営業所	5,450,000				
9	(株)明和建设 甲良営業所	7,050,000				
10	山八建設	5,300,000				落札
11	(有)一心建設 甲良営業所	5,500,000				
12	(株)大野組	7,100,000				
13	マルシン工業	6,205,000				
14	(有)山勝建設	5,400,000				
15	(有)マルキョウ建設 甲良支店	6,500,000				
概 要 等	道路改良工事 L=138.9m 街路側溝 L=113.4m 縁石ブロック L=120.4m 横断構造物水路2型 1.0箇所 横断構造物水路4型 1.0箇所 予定価格: 7,190,000円 工 期: 契約締結日 ～ 平成24年11月30日					
備 考	上記の落札金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当額金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)が契約金額である。					

入札結果調書

工 事 名	平成24年度 土 第1号 町道金屋池寺長寺線道路改良工事(第3期)					
入 札 日 時	平成24年7月26日 午前 10 時 30 分					
工 事 場 所	甲良町大字金屋地先					
	指 定 業 者	第 1 回	第2回	第3回	随意契約	摘 要
16	山口組 甲良営業所	6,050,000				
17	宮川建設					無効
18	隆工業	5,820,000				
19	池田実業	6,340,000				
20	(有)山崎設備 甲良営業所	5,610,000				
21	小川設備	5,666,000				
22	岡興業 甲良営業所	5,570,000				
23	山崎建設(有) 甲良営業所					辞退
24	宮川工務店					無効
25	山輝組 甲良営業所	5,420,000				
26	丸五建設 甲良営業所	5,470,000				
27	ジョウワ工業	5,784,000				
28	山崎工業	5,900,000				
29	(有)中技術学 甲良営業所	5,742,000				
30						
概 要 等	道路改良工事 L=138.9m 街路側溝 L=113.4m 縁石ブロック L=120.4m 横断構造物水路2型 1.0箇所 横断構造物水路4型 1.0箇所 予定価格: 7,190,000円 工 期: 契約締結日 ～ 平成24年11月30日					
備 考	上記の落札金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当額金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)が契約金額である。					