

# 入札結果調書

工 事 名	平成24年度 土 第5号 長寺西地先水路改修工事(春の木川)					
入 札 日 時	平成24年10月23日 午前 10 時 00 分					
工 事 場 所	甲良町大字長寺地先					
	指 定 業 者	第 1 回	第2回	第3回	随意契約	摘 要
1	内田建設					無効(積算率)
2	(株)大野組	1,172,000				
3	神崎組	1,791,000				超過
4	北川建設					欠席
5	(有)共栄造園建設工業	1,118,000				
6	サトル工業所	1,203,000				
7	上和組	1,080,000				
8	竹上建設	1,280,000				
9	中川建築	1,270,000				
10	藤澤左官工業所 藤澤昌二	1,350,000				
11	丸山工業	1,200,000				
12	靖建設	1,300,000				
13	(有)山勝建設	1,160,000				
14	(有)山崎設備 甲良営業所	1,040,000				落札
15	隆工業					無効(入札書記載)
概 要 等	水路工 L = 25m 予定価格: 1,460,000円 工 期: 契約締結日 ～ 平成25年1月31日					
備 考	上記の落札金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当額金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)が契約金額である。					